

# 随意契約に係る業者選定理由について

対象は、予定価格(設計価格を含む)が250万円を超える工事

平成30年4月～平成31年3月

仕様書番号	工事名	工事場所	工期	契約年月日	契約金額(円)	契約相手	選定理由
老健工第1号	空調機器入替工事	サンリバーはつらつ	H30.5.28～H30.10.31	H30.5.28	32,400,000	パナソニック産機システムズ(株)中部支店	他社ではチラーの設置にあたり機械室の改修工事が必要なため
建工第5号	堤防兼用道路除草工事	海津町・平田町	H30.4.20～H30.8.31	H30.4.20	4,374,000	(株)大橋工務店	同地区において国交省発注の工事を受注しており、迅速な施工と合算による経費の節減が図れるため。
建工第35号	堤防兼用道路除草工事	平田町	H30.9.28～H31.1.31	H30.9.28	4,946,400	(株)大橋工務店	同地区において国交省発注の工事を受注しており、迅速な施工と合算による経費の節減が図れるため。
社工第1号	源泉ポンプ入替及び制御盤修繕工事	海津苑	H30.4.13～H30.8.31	H30.4.13	3,294,000	株式会社 エオネックス	源泉ポンプ入替工事は、装置を分解して検査しなければ見積もりし難い工事であり、設備に関する専門知識と技術を要する。よって、温泉設備保守業務の委託業者である株式会社エオネックスと随意契約するもの。
社工第6号	海津温泉井戸埋戻し工事	海津苑	H31.1.8～H31.3.29	H31.1.8	6,048,000	株式会社 エオネックス	源泉井戸掘削申請に伴い埋戻し工法の提出に際し、専門の知識を有しなければ見積もりし難い工事であり、設備に関する専門知識と技術を要する。よって、源泉井戸の崩落状況の検層データを保有している海津温泉源泉井戸掘削申請業務の委託業者である株式会社エオネックスと随意契約するもの。
下水工第4号	南濃北部浄化センター汚泥掻寄機取替工事	南濃町津屋地内	H30.4.10～H30.5.11	H30.4.10	3,726,000	(株)西原環境中部支社	当該工事は、過年度(平成8年)に設置工事を行った業者であり経費の削減及び工期の短縮ができるため。
下水工第13号	南濃北部浄化センターUV計更新他工事	海津市南濃町津屋、海津町鹿野・馬目地内	H30.6.27～H30.12.14	H30.6.27	18,360,000	三愛物産(株)岐阜支店	同種工事の施工実績を考慮し、5者選定。
下水工第14号	海津処理区 中継梶屋MP(1号)・角山MP(2号)取替工事	海津市海津町稲山、福江地内	H30.6.20～H30.9.28	H30.6.20	3,456,000	(株)カミノ	同種工事の施工実績を考慮し、3者選定。
下水工第15号	仕切弁設置工事	海津町松木地内	H30.6.15～H30.9.30	H30.6.15	3,672,000	(株)伊藤工務店	施工実績を考慮し、市内業者から3者選定

仕様書番号	工事名	工事場所	工期	契約年月日	契約金額(円)	契約相手	選定理由
下水工第16号	海津処理区下水管移設工事	海津町平原地内	H30.8.1~H30.12.21	H30.8.1	3,888,000	(株)伊藤工務店	過年度当該箇所の施工業者であり、現場に精通しており工期の短縮が図れるため。
下水工第18号	海津処理区水位計取替・修繕工事	海津町帆引新田地内	H30.12.10~H31.3.15	H30.12.10	7,668,000	三愛物産(株)岐阜支店	同種工事の施工実績を考慮し、3者選定。
下水工第19号	南濃中南部浄化センター流入棟2号汚水ポンプ取替他工事	海津市南濃町安江、上野河戸地内	H30.8.31~H30.12.15	H30.8.31	7,128,000	三愛物産(株)岐阜支店	施工実績を考慮し、市内業者から3者選定
下水工第20号	高田西島処理区真空弁用コントローラー取替	海津市平田町高田、西島地内	H30.9.28~H30.10.19	H30.9.28	3,240,000	三愛物産(株)岐阜支店	過年度当該箇所の施工業者であり、現場に精通しており工期の短縮が図れるため。
下水工第21号	今尾浄化センター汚泥貯留槽攪拌機取替工事	海津市平田町今尾地内	H30.9.28~H31.1.31	H30.9.28	3,672,000	三愛物産(株)岐阜支店	過年度当該箇所の施工業者であり、現場に精通しており工期の短縮が図れるため。
下水工第23号	南濃中南部処理区中継MP(NO.23)取替工事	海津市南濃町吉田地内	H31.1.25~H31.3.15	H31.1.25	4,644,000	三愛物産(株)岐阜支店	同種工事の施工実績を考慮し、3者選定。
下水工第24号	海津処理区中継MP(本阿弥新田・高須・松木)取替工事	海津市海津町本阿弥新田、高須、松木地内	H31.1.25~H31.1.15	H31.1.25	5,724,000	三愛物産(株)岐阜支店	同種工事の施工実績を考慮し、3者選定。
上水工第2-1号	配水管布設替(鹿野)工事	海津町鹿野	H30.4.2~H30.6.15	H30.4.2	3,499,200	(株)伊藤工務店	既に同一路線内で別件の下水道工事を実施しており、現場に精通し且つ同時進行で迅速な施工が可能。
上水工第2-6号	配水管布設替(平原)工事	海津町平原	H30.8.7~H30.12.21	H30.8.7	6,642,000	(株)伊藤工務店	既に同一路線内で別件の道路改良工事を実施しており、現場に精通し且つ同時進行で迅速な施工が可能。
上水工第2-12号	配水管布設替(土倉)工事	平田町土倉	H30.10.29~H31.1.31	H30.10.29	5,184,000	近藤建設(株)	既に同一路線内で別件の農水管布設替工事を実施しており、現場に精通し且つ同時進行で迅速な施工が可能。
上水工第2-13号	配水管布設替(金廻1工区)工事	海津町金廻	H30.11.26~H31.3.15	H30.11.26	5,475,600	(株)伊藤工務店	既に同一路線内で別件の下水道工事を実施しており、現場に精通し且つ同時進行で迅速な施工が可能。
上水工第2-14号	配水管布設替(金廻2工区)工事	海津町金廻	H30.11.26~H31.2.28	H30.11.26	11,880,000	(株)大橋工務店	既に同一路線内で別件の下水道工事を実施しており、現場に精通し且つ同時進行で迅速な施工が可能。

仕様書番号	工事名	工事場所	工期	契約年月日	契約金額 (円)	契約相手	選定理由
上水工第5-4号	水道施設更新(その2)工事	海津市地内	H30.12.18~H31.2.28	H30.12.18	22,140,000	三愛物産(株)岐阜支店	電気、機械設備故障に伴う緊急復旧工事であり、機器の納入業者で、迅速な対応が可能であるため。